

Số: /QĐ-UBND

Lục Bình, ngày tháng 9 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Duy tu đường giao thông Bản Piêng ( 300m đoạn từ cổng trường học đến cổng chào thôn Bản Piêng)**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỤC BÌNH**

*Căn cứ luật xây dựng số 50/ 2014/QH13 và Luật số 62/ 2020/ QH 14;*

*Căn cứ Nghị định số 10/ 2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 27/2022/ND-CP về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG;*

*Căn cứ Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;*

*Căn cứ Nghị định số 24/ 2024/ NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025;*

*Căn cứ Công văn số 1960/ SXD-KTXD ngày 25/10/2021 của Sở xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc công bố bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;*

*Căn cứ Quyết định số 07/2022/ QĐ- UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn Ban hành quy định phân cấp về quản lý, tổ chức thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;*

*Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 07/8/2024 của UBND huyện Bạch Thông về việc điều chỉnh, cấp bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bạch Thông;*

*Căn cứ Công bố giá vật liệu tháng 7 năm 2024 của Sở Xây dựng công bố giá vật liệu đến hiện trường công trình tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;*

*Căn cứ Thông báo số 137/ TB-KT&HT ngày 06/9/2024 của Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Bạch Thông về việc thông báo kết quả thẩm định dự toán công trình: duy tu đường giao thông thôn Bản Piềng ( 300m đoạn từ cổng trường học đến cổng chào thôn Bản Piềng);*

*Căn cứ Quyết định số 155/ QĐ-UBND ngày 01/7/ 2024 của Ủy ban nhân dân xã Lục Bình về việc phê duyệt dự toán công trình: Duy tu đường giao thông Bản Piềng ( 300m đoạn từ cổng trường học đến cổng chào thôn Bản Piềng);*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Lục Bình tại tờ trình số 26 /TTr- BQL ngày 09/9/2024.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Duy tu đường giao thông Bản Piềng ( 300m đoạn từ cổng trường học đến cổng chào thôn Bản Piềng) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Duy tu đường giao thông Bản Piềng ( 300m từ cổng trường học đến cổng chào thôn Bản Piềng).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Lục Bình.

Đại diện chủ đầu tư: BQL thực hiện các Chương trình MTQG xã Lục Bình.

3. Địa điểm xây dựng: Thôn Bản Piềng, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

4. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024.

5. Mục tiêu và nội dung đầu tư xây dựng: Kè chống sạt lở đường và sửa chữa lại mặt đường cải thiện điều kiện giao thông đi lại thuận lợi cho các hộ dân trong thôn hưởng lợi và nhân dân trên địa bàn xã.

6. Nội dung và quy mô

- Vệ sinh nền đường và đổ bê tông trên bề mặt đường cũ chiều dài L = 202m, rộng B = 3m, cao H = 12cm. Tạo khe co giãn bằng máy cắt khoảng cách mỗi khe 5m.

- Thiết kế 02 kè chống sồi lở bằng đá học với kích thước:

+ Đoạn 1: 12\*0,8\*0,5

+ Đoạn 2: 5\*0,8\*0,5

7. Giá trị tổng dự toán: 197.567.765 đồng ( Một trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi bảy nghìn, bảy trăm sáu mươi lăm đồng ).

TT	Nội dung chi phí	Giá trị được phê duyệt tại Quyết định số 155/QĐ-UBND, ngày 01/7/2024	Giá trị điều chỉnh Tăng (+) Giảm (-)	Giá trị dự toán sau điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng	200.000.000	-2.432.235	197.567.765
	<b>Tổng</b>	<b>200.000.000</b>	<b>2.432.235</b>	<b>197.567.765</b>

8. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

9. Hình thức thi công: Tham gia thực hiện của cộng đồng; Tổ nhóm thợ.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

- Ban quản lý xã chịu trách nhiệm quản lý vốn, tổ chức thực hiện theo nội dung được duyệt tại Điều 1 quyết định này và các quy định có liên quan.

- Ban quản lý xã có trách nhiệm phối hợp cộng đồng; Tổ nhóm thợ thi công, ký kết hợp đồng thi công công trình đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng - Thống kê xã; Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã; Công chức ĐC-NN-XD&MT xã; Công chức TC-KT xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

Gửi bản điện tử :

- Như điều 3;
- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng KT-HT huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Ủy ban MTTQ xã;
- Ban GSĐTCD xã;
- Trang TTĐT xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;

Gửi bản giấy:

- Như điều 3;
- Lưu: VP-TK xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hậu**